

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Υδρας 10, 4^{ος} όροφος, 653 02, Καβάλα

Τηλ:2510620459 - Fax:2510620429

E-mail : anka@ankavala.gr



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4.1.1_4.6)

**ΘΑΣΟΣ – ΚΕΡΑΜΩΤΗ.....ΠΟΡΘΕΜΕΙΟ ΑΕΙΦΟΡΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

[ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ](#)

[ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΚΑ Α.Ε. ΔΩΡΕΑΝ](#)



ΕΠΑΛ 2007-2013



Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Τιμή για προσβάσιμες περιοχές (€)	Τιμή για απομακρυσμένες περιοχές (€)	
ΟΜΑΔΑ Α	ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	Υ.01	ΔΕΗ (Σύνδεση παροχής κατά περίπτωση)	αποκ	Οι συνδέσεις με τα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, κλπ) ανάλογα με το τιμολόγιο του φορέα σύνδεσης <u>Απαιτείται προσφορά</u>		
		Υ.02	ΟΤΕ (Σύνδεση παροχής κατά περίπτωση)	αποκ			
		Υ.03	ΥΔΡΕΥΣΗ (Σύνδεση παροχής κατά περίπτωση)	αποκ			
		Υ.04	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (Σύνδεση παροχής κατά περίπτωση)	αποκ			
		Υ.05	Κατασκευή βόθρου	αποκ	2.000,00	2.300,00	
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ				
			ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α'				
ΟΜΑΔΑ Β	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ	ΠΧ.01	Περίφραξη συμπαγής με σίτα (1,00μ. Beton)	μ.μ.	64,00	71,25	
		ΠΧ.02	Περίφραξη συμπαγής με κάγκελο (1,00μ. Beton)	μ.μ.	102,00	114,00	
		ΠΧ.03	Περίφραξη με σίτα και πασσάλους	μ.μ.	17,00	19,00	
		ΠΧ.04	Ασφαλτόστρωση (βάση υπόβαση ασφαλτος)	μ ²	10,20	11,40	
		ΠΧ.05	Ισοπεδώσεις-διαμορφώσεις	μ ²	1,28	1,43	
		ΠΧ.06	Διαμόρφωση χώρου με 3Α	μ ²	4,25	4,75	
		ΠΧ.07	Πλακοστρώσεις	μ ²	42,50	47,50	
		ΠΧ.08	Κράσπεδα	μ.μ.	12,75	14,25	
		ΠΧ.09	Κυβόλιθος	μ ²	12,75	14,25	
		ΠΧ.10	Πλάκες πεζοδρομίου	μ ²	21,25	23,75	
			ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β'				
ΟΜΑΔΑ Γ	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	01.01	Γενικές εκσκαφές γαιώδεις	μ ³	3,40	3,80	
		01.02	Γενικές εκσκαφές ημιβραχώδης	μ ³	4,25	4,75	
		01.03	Γενικές εκσκαφές βραχώδεις	μ ³	12,75	14,25	
		01.04	Εκσκαφές θεμελίων γαιώδεις-ημιβραχώδεις	μ ³	8,50	9,50	
		01.05	Εκσκαφές θεμελίων βραχώδεις	μ ³	17,00	19,00	

		01.06	Επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφής	μ^3	3,40	3,80	
		01.07	Ειδικές επιχώσεις	μ^3	10,20	11,40	
			ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				
	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	02.01	Καθαιρέσεις πλινθοδομής	μ^3	28,05	31,35	
		02.02	Καθαιρέσεις άοπλου σκυροδέματος	μ^3	27,20	30,40	
		02.03	Καθαιρέσεις οπλισμένου σκυροδέματος	μ^3	34,00	38,00	
		02.04	Καθαιρέσεις επιχρισμάτων	μ^2	5,10	5,70	
		02.05	Καθαιρέσεις επικεράμωσης	μ^2	3,40	3,80	
				ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ			
	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	03.01	Οπλισμένο σκυρόδεμα	μ^3	212,50	237,50	
		03.02	Οπλισμένο σκυρόδεμα (απομακρυσμένες περιοχές)	μ^3	238,00	266,00	
		03.03	Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα με πλέγμα	μ^3	110,50	123,50	
		03.04	Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα με πλέγμα (απομακρυσμένες περιοχές)	μ^3	127,50	142,50	
		03.05	Άοπλο σκυρόδεμα δαπέδων	μ^3	93,50	104,50	
		03.06	Εξισωτικές στρώσεις	μ^3	76,50	85,50	
		03.07	Σενάζ δρομικά	$\mu.\mu.$	8,50	9,50	
		03.08	Σενάζ μπατικά	$\mu.\mu.$	11,05	12,35	
				ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Γ΄			
	ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ	04.01	Λιθοδομές με κοινούς λίθους	μ^2	59,50	66,50	
		04.02	Λιθοδομές με λαξευτούς λίθους	μ^2	76,50	85,50	
		04.03	Πλινθοδομές δρομικές	μ^2	17,00	19,00	
		04.04	Πλινθοδομές μπατικές	μ^2	21,25	23,75	
		04.05	Τσιμεντολιθοδομές	μ^2	19,55	21,85	
		04.06	Τοίχοι γυψοσανίδων από 2 πλευρές	μ^2	29,75	33,25	
		04.07	Τοίχοι γυψοσανίδων με 2 γύψους ανά πλευρά	μ^2	38,25	42,75	
		04.08	Τοιχοποιία από YTONG (15cm)	μ^2	21,25	23,75	
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ			
	ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	05.01	Αβεστοκονιάματα τριπτά	μ^2	12,75	14,25	

		05.02	Αβεστοκονιάματα τριπτά (με kourasanit)	μ ²	17,00	19,00	
		05.03	Επιχρίσματα χωριάτικου τύπου	μ ²	17,00	19,00	
		05.04	Έτοιμο επίχρισμα	μ ²	12,75	14,25	
		05.05	Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών	μ ²	13,60	15,20	
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΡΗΣΜΑΤΑ				
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ	06.01	Με πλακίδια πορσελάνης	μ ²	34,00	38,00	
		06.02	Με λίθινες πλάκες	μ ²	42,50	47,50	
		06.03	Με πέτρα στενάρι	μ ²	72,25	80,75	
		06.04	Με πλάκες μαρμάρου (γρανίτης)	μ ²	76,50	85,50	
		06.05	Ξύλινα διαζώματα αργολιθοδομών με βερνικόχρωμα	μ.μ	5,10	5,70	
				ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ			
	ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ	07.01	Με τσιμεντοκονία	μ ²	12,75	14,25	
		07.02	Με χονδρόπλακες ακανονόπιστου πάχους	μ ²	21,25	23,75	
		07.03	Με λίθινες πλάκες (καρύστ. κλπ)	μ ²	29,75	33,25	
		07.04	Με πλάκες μαρμάρου (γρανίτης)	μ ²	85,00	95,00	
		07.05	Με πλακίδια κεραμικά ή πορσελ	μ ²	34,00	38,00	
		07.06	Με λωρίδες δρυός	μ ²	59,50	66,50	
		07.07	Δάπεδο ραμποτέ με ξύλο καστανιάς πλήρης	μ ²	110,50	123,50	
		07.08	Βιομηχανικό δάπεδο απλό	μ ²	8,50	9,50	
		07.09	Βιομηχανικό δάπεδο με εποξειδική ρητίνη	μ ²	25,50	28,50	
				ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ΄			
ΟΜΑΔΑ Ε	ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ	08.01	Πόρτες πρεσαριστές κοινές	μ ²	85,00	95,00	
		08.02	Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από MDF	μ ²	127,50	142,50	
		08.03	Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από δρύ,καρυδιά κλπ	μ ²	212,50	237,50	

		08.04	Εξώπορτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από δρυ, καρυδιά κλπ	μ ²	212,50	237,50	
		08.05	Εξώπορτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από σουηδική ξυλεία	μ ²	170,00	190,00	
		08.06	Σιδερένιες πόρτες	μ ²	68,00	76,00	
		08.07	Σιδερένια παράθυρα	μ ²	42,50	47,50	
		08.08	Ανοιγόμενα-περιστρεφόμενα πλαστικά κουφώματα	μ ²	127,50	142,50	
		08.09	Ανοιγόμενα-περιστρεφόμενα κουφώματα αλουμινίου	μ ²	136,00	152,00	
		08.10	Παντζούρια αλουμινίου-πλαστικά ανοιγόμενα	μ ²	85,00	95,00	
		08.11	Παντζούρια ξύλινα	μ ²	153,00	171,00	
		08.12	Ρολλά αλουμινίου	μ ²	34,00	38,00	
		08.13	Πόρτες θωρακισμένες	τεμ	510,00	570,00	
		08.14	Μονόφυλλη πυράντοχη πόρτα T30 έως T90 πλήρως εξοπλισ.	τεμ	680,00	760,00	
		08.15	Δίφυλλη πυράντοχη πόρτα T30 έως T90 πλήρως εξοπλισμένη	τεμ	1.020,00	1.140,00	
			ΣΥΛΟΛΟ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ				
		ΝΤΟΥΛΑΠ ΕΣ	09.01	Ντουλάπες κοινές	μ ² οψης	102,00	114,00
			09.02	Ντουλάπια κουζίνας	μ ² οψης	136,00	152,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ						
ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ	10.01	υγρομόνωση δώματος	μ ²	10,00	11,00		
	10.02	Θερμομόνωση κατακόρυφων επιφανειών	μ ²	5,10	5,70		
	10.03	Υγρομόνωση τοιχείων υπογείου / ή δαπέδων επί εδάφους	μ ²	2,55	2,85		
	10.04	Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης (θερμοπρόσοψη)	μ ²	45,00	48,00		
		ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ					
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Ε΄					
ΟΜΑΔΑ ΣΤ	ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ	11.01	Κατώφλια, επίστρωση στηθαίων ποδιές παραθύρων, μπαλκονιών	μ.μ.	25,50	28,50	
		11.02	Μαρμαροεπένδυση βαθμίδος	μ.μ.	76,50	85,50	
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ				
	ΚΛΙΜΑΚ ΕΣ	12.01	Ξύλινη επένδυση βαθμίδας	μ.μ.	38,25	42,75	
		12.02	Σιδερένια βαθμίδα	μ.μ.	25,50	28,50	

		ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΜΑΚΕΣ			
ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ	13.01	Ψευδοροφή από γυψοσανίδες (απλή κατασκευή)	μ ²	21,25	23,75
	13.02	Ψευδοροφή από πλάκες οροκτών ινών σε μεταλλικό σκελετό	μ ²	17,00	19,00
	13.03	Επένδυση οροφής με λεπτοσανίδες πλήρης	μ ²	34,00	38,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ			
ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ	14.01	Ξύλινη στέγη εδραζόμενη σε πλάκα σκυροδέματος	μ ²	34,00	38,00
	14.02	Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη με κεραμίδια (εμφανή ξυλεία)	μ ²	68,00	76,00
	14.03	Κεραμοσκεπή με φουρούσια, εδραζόμενη σε πλάκα σκυροδέματος	μ ²	42,50	47,50
	14.04	Επικεράμωση πλάκας σκυροδέματος	μ ²	21,25	23,75
	14.05	Υδρορροές (λούκια) οριζόντια και κατακόρυφα	μ	8,50	9,50
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ			
ΣΤΗΘΑΙΑ	15.01	Στηθαίο από οπλισμένο σκυρόδεμα	μ.μ.	25,50	28,50
	15.02	Στηθαίο από κιγκλίδωμα σιδερένιο	μ.μ.	34,00	38,00
	15.03	Στηθαίο από κιγκλίδωμα αλουμινίου	μ.μ.	76,50	85,50
	15.04	Στηθαίο από κιγκλίδωμα ξύλινο	μ.μ.	51,00	57,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΘΑΙΑ			
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ	16.01	Υδροχρωματισμοί απλοί	μ ²	3,40	3,80
	16.02	Πλαστικά επί τοίχου	μ ²	6,80	7,60
	16.03	Πλαστικά σπατουλαριστά	μ ²	10,20	11,40
	16.04	Τσιμεντοχρώματα	μ ²	8,50	9,50
		ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ			
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΔ/ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	17.01	Τζάκι απλό	τεμ	1.275,00	1.425,00
	17.02	Τζάκι με καπνοδόχο (κτιστό)	τεμ	2.125,00	2.375,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΦ.ΟΙΚΟΔ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	18.01	Πλήρες σετ λουτρού	τεμ	425,00	475,00
	18.02	Σετ WC	τεμ	212,50	237,50
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ			
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ ΣΤ'			

ΟΜΑΔΑ Ζ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	19.01	Ύδρευση-αποχέτευση κουζίνας λουτρού-wc. (Σωληνώσεις)	Αποκ/ Λουτρό ή WC	450,00	490,00	
		19.02	Ύδρευση-αποχέτευση κουζίνας λουτρού-wc (Συνδέσεις)	Αποκ/ Λουτρό ή WC	400,00	440,00	
			ΣΥΝΟΛΟ ΥΔΡ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ				
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	20.01	Κεντρική θέρμανση (Σωληνώσεις)	αποκ	Απαιτείται προσφορά		
		20.02	Κεντρική θέρμανση (Συνδέσεις, σώματα ,καυστήρας, λέβητας)	αποκ			
		20.03	Κεντρικός κλιματισμός κτιρίου (σωληνώσεις)	αποκ			
			ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ				
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	21.01	Κατοικίας (Σωληνώσεις)	μ ² /κατ	12,00	12,00	
		21.02	Κατοικίας (καλοδιώσεις, ρευματολήπτες)	μ ² /κατ	12,00	12,00	
		21.03	Καταστήματος (Σωληνώσεις)	μ ² /κατ	12,00	12,00	
		21.04	Καταστήματος (καλοδιώσεις ρευματολήπτες)	μ ² /κατ	12,00	12,00	
			ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ				
	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ	22.01	Ανελκυστήρας μέχρι 4 στάσεις	τεμ	11.900,00	13.300,00	
		22.02	Προσαύξηση ανά στάση πέραν των 4ων	Στάσεις	1.020,00	1.140,00	
			ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ				
	ΔΙΑΦ. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	23.01	Ηλιακός συλλέκτης	τεμ	1.020,00	1.140,00	
			ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΦ. ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
			ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Ζ΄				
	ΟΜΑΔΑ Η	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	24.01	Μεταλλικός σκελετός	κιλ	1,70	1,90
			24.02	Πάνελ με μόνωση	μ2	25,50	28,50
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Η΄			

Σημειώσεις:

1. Οι παραπάνω τιμές είναι μέσες τιμές. Μπορούν να γίνουν δεκτές τιμές ανώτερες κατά 10%
2. Αύξηση πλέον του 10% μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο σε πλήρως τεκμηριωμένες περιπτώσεις.
3. Μπορούν να γίνουν δεκτές και εργασίες που δεν αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, οι οποίες θα προστεθούν είτε στο τέλος της ομάδας όπου ανήκουν είτε στο τέλος σε χωριστή εγγραφή και **θα συνοδεύονται από αντίστοιχη προσφορά. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται περικοπή της αντίστοιχης δαπάνης.**
4. Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν υλικά, εργασία και ασφαλιστικές εισφορές του ΙΚΑ.

